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Warszawa, 29.07.2026 r.

Do : WYKONAWCOW

Postepowanie numer: 261.2.2026

Tryb: Procedura w trybie podstawowym - bez negocjacji

Na: Zalup polki dyskowej do macierzy NetApp wraz z montazem i aktualizacja
kontrolerow

ODPOWIEDZ NA PYTANIE ORAZ ZMIANA SWZ

Zamawiajacy zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zaméwien publiczaych (t. j. Dz. U. z 2026 r, poz. 973 z pozn zm.) - zwanej dalej ustawa
przekazuje tres¢ pytania, ktore w dniu 29.07.2026 r. wplyneto w niniejszym postepowaniu, -
udziela wyjasnien oraz na podstawie art. 286 ust. 1 i 6 oraz art. 271 ust. 1 ustawy zmienia
Specyfikacje Warunkdéw Zamdwienia (zwang dalej — SWZ) oraz Ogloszenie o Zamowieniu,

Pytanie 1

W nawigzaniu do przedmiotowego postepowania, Wykonawca zwraca sie z prosba o udzielenie
odpowiedzi.. W zataczniku nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy, w paragrafie
4, pkt. 1, Zamawiajacy wymaga: "Realizacja wszystkich elementéw wchodzacych w zakres
przedmiotu zaméwienia nastagpi w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy" Wedtug
najlepszej wiedzy wykonawcy oraz biorgc pod uwage obecng sytuacje na rynku dotyczaca
czasdw dostaw podobnych zakresem do wymaganych przez Zamawiajacego przedmiotow
zaméwien, zwracamy si¢ z prosbg o wydluzenie czasu realizacji do minimun 21 dni od daty
podpisania Umowy. Wydluzenie czasu dostawy i realizacji zaméwienia przez Wykonawce,
pozwoli dostosowaé czas realizacji do obecnie estymowanych przez producentéw a takze
zminimalizowaé ryzyko poniesienia dodatkowych kosztdéw przez potencjalnego Wykonawce.

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy uwzglednia argumentacje przedstawiong w powyzej wskazanym pytaniu.

Wz. z powyiszym dokonuje zmiany Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia oraz Qgloszenia
0 ZamoOwieniu w nastgpujacym zakresie:

W SWZ zapis o tresci:

VI.Termin wykonania zamowicnia

Zamawiajacy wymaga realizacji zamoéwienia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
Zostaje zmieniony na:

V1. Termin wykonania zamdwienia
Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.
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W zataczniku nr 1 do SWZ — Formularz Oferty zapis o tresci:

2. Oswiadczamy, ze zamOwienie zrealizujemy w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy

Ulega zmianie na zapis:

2, Oswiadczamy, ze zamdwienie zrealizujemy w terminie do 21 dni od dnia podpisania
UmMowy

W zalaczniku nr 3 do SWZ — Projektowane zapisy umowy zapis o tresci:

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1 Realizacja wszystkich elementow wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia
nastapi w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

Ulega zmianie na zapis:

§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Realizacja wszystkich elementow wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia
nastapi w terminie do 21 dni od dnia podpisania Umowy.

W Ogloszeniu o Zamowieniu
4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 14 dni
Ulega zmianie na zapis:

4.2.10.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 21 dni

Wz. z powyiszym Zamawiajacy wprowadza réwniei ponizsze zmiany w zakresie
terminow wskazanych w SWZ oraz Ogloszeniu o Zamowieniu:

Termin skladania ofert i otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 31.07.2026 r.
na dzien 03.08.2026 r.

Godzina skiadania ofert ulega zmianie z godz.: 8:00 na godz.: 14:00

Godzina otwarcia ofert ulega zmianie z godz.: 9:00 na godz.: 15:00

Termin zwijzania oferta zostaje z dnia 29.08.2026 r. zostaje wyznaczony na dzien
01.09.2026 r.

Wprowadzone tym pismem wyjasnienia i zmiany sg wigzgce dla Wykonawcow.
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